

ZMLUVA O DIELO
Podtatranské múzeum v Poprade č. 10/2016

na vykonanie archeologického výskumu na stavbe: **prípravovaná zástavba areálu v lokalite "Skalnica" na pozemkoch parcel č. KNČ:**
1344/1,1350/16,1344/20,1344/23,1344/25,1344/27,1344/26,1344/22,1344/21,1344/23,1344/2
4,1344/25,1344/20,1344/19,1344/18,1344/17,1350/7,1344/12,1344/13,1344/14,1344/15,1344
/16,1344/11,1344/10,1344/9,1344/8,1344/7,1344/6,1344/5,1350/5,1350/4,1350/3,135
0/9,1350/11,1350/11,1350/13,1350/13,1350/13,1350/14,1350/15 - katastrálnom území
Spitšská Sobota, uzatvorení podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a obchodného zmlúvkami
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ust. § 18 ods. 1 a nesl. zákona č. 49/2002 Z.z.
a č. 208/2009 Z.z. O ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej znenie 19/988 z.z.)

Zhotoviteľ: Podtatranské múzeum v Poprade
Sídlo, adresa: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
Zastúpený: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea
ICO: 373 81 171
Registrácia: MK SR č. RM50/1598, PSK/ĀLUL-2002/000153/10
Bankové spojenie: Súdna pokladnica
Číslo účtu: 70905 9613 8180
IBAN: SK728180 0000 0070 00519133
DIC: nie je plátcem DPH
Kontaktné osoby:
Vo veciach zmluvných: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea
Vo veciach technických a realizačných: Mgr. Miroslav Čermák, archeológ a odbornou spoločnosť

ďalej len „zhotoviteľ“

a

Objednávateľ: WAGON TRACING spol.s.r.o.
Sídlo, adresa: Cabajská 10, 950 22 Nitra
Zastúpený: Ing. Miroslav Čermák, konateľ
ICO: 31 027 840
IČ DPH: SK2020513341
Registrácia: Zoznamy v Obchodnom registri OS Nitra, odd. Sro, vložka 38/134/N
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK81 0200 0000 0013 5714 4562
Kontaktné osoby:
Vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Čermák, konateľ
Vo veciach technických a realizačných: Ing. Josef Kurilina(STAV-MONT/ÁZE) Poprad, konateľ

ďalej len „objednávateľ“

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie záchranného archeologického výskumu podľa § 35 ods. 4 a § 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) na ploche stavieb pripravovaných zástavba areálu v lokalite „Skalitéky“ – na pozemkoch parcel č. IJKNČ: 1344/1,1350/16,1344/20,1344/20,1344/28,1344/27,1344/26,1344/22,1344/21,1344/23,1344/24,1344/25,1344/26,1344/19,1344/18,1344/17,1359/7,1344/12,1344/13,1344/14,1344/15,1344/16,1344/11,1344/10,1344/9,1344/8,1344/7,1344/6,1344/5,1359/6,1359/5,1359/4,1359/3,1359/0,1359/10,1359/11,1359/12,1359/13,1359/13,1359/14,1359/15- liniová stavba – v katastrálnom uzemi Spilská Sobota. Výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia KPU Prešov č. PO-09/1983-02/9290Lk zo dňa 23.10.2009 opísanému právnickou osobou – zhotoviteľom, pod vedením archeológa s osobitnou odbornou spôsobilosťou Mgr. Matiasom Huslíkom (v zozname držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum vedený pod č. 148), podľa § 35a pamiatkového zákona.
2. Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 cit. zák. oprávnená vykonávať archeologický výskum na základe oprávnenia, vydaného Ministerstvom kultúry SR, č. MK-2393/2016-22/1/1811, zo dňa 23.9.2016.

II. Termín plnenia zmluvy

Archeologický výskum sa uskutoční od 9. 11. 2016 do 30. 6. 2017 v nasledujúcich etapách:

1. etapa výskumu

V I. etape bude výskum realizovaný formou sledovania výkopových prác pri odstraňovaní vegetačnej vrstvy pre stavebné objekty(miestna komunikácia, inžinierske siete), na ploche pripravovanej stavby. Bude realizované sledovanie odkrytých plôch a výkopov a zisčovanie výskvu archeologických objektov, resp. náleзовých situácií. Pracovný postup bude fotograficky dokumentovaný.

2. etapa výskumu

2. etapa výskumu sa bude realizovať na ploche stavby, počas výkopových prác – inžinierske siete, ak vykonávanie archeologického výskumu počas I etapy boli zistené náleзовé situácie, ktoré si budú vyžadovať vlastný výskum v teréne, tj. realizáciu náleзовého odkryvu náleзовých situácií v celosti, ich grafické, fotografické a geozonické odokumentovanie.

3. etapa výskumu

Bude realizovaná v priestoroch zhotoviteľ'a a bude pozostávať z nasledovných prác: – *súhrbné ošetrovanie, kopersovanie a rekonštrukcia archeologických náleзов zistených počas 2. etapy výskumu; spracovanie grafickej a fotografickej dokumentácie z terénneho výskumu, vedecké zhodnotenie výsledkov výskumu a vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie.*

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa

- a) odborné vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov tak, aby sa zabezpečila zachrana archeologických náleзов na území stavby a na pozemkoch, na ktorých sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou
- b) po ukončení terénnej časti výskumu, vypracovať kompletnú výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 pamiatkoveho zákona a § 7 a 10 vyhlásky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon a odovzdať ju objednávatelovi do 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu.

2. Povinnosti objednávatel'a

- a) počas archeologického výskumu bude spolupracovať s vedúcim archeológom zhotoviteľa zodpovedajúcim za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu archeologických náleзов,
- b) pre potreby archeologického výskumu zabezpečiť:
 - spracovanie harmonogramu starobných prác, jeho pravidelná komunikácia s vedúcim archeológom výskumu,
 - výtýčenie plochy stavby pre archeologický výskum,
 - výtýčenie existujúcich inžinierskych diel,
 - situácie a plány potrebné k realizácii výskumu,
 - vstup na pozemok za účelom archeologického výskumu,
 - mechanizmy na zemné výkopové práce v I. etape archeologického výskumu,
 - porozprávne geodetické zamernenie stavieb a geodetické zamernenie výsledkov výskumu,
- c) zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o výskume a jeho výsledkoch,
- d) zaväzuje sa dielo od zhotoviteľa prevziat' a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa čl. VI odseku 1 tejto zmlúvy.

IV. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena:

- a) Cena za archeologické práce realizované v rámci I. etapy zachranného archeologického výskumu predstavuje pevnú sumu 4 690,- € (štyri tisíce šesťstovpäťdesiat EUR). Podrobná špecifikácia dohodnutej ceny je uvedená v prílohe č. 1. tejto zmlúvy.

V prípade, že výskum v tejto etape bude slobodný, t.j. že počas sledovania výkopových prác (výkopy pre vodovod, kanalizáciu a pod.) nebude zistené žiadne archeologické objekty, resp. nálezné situácie, je v cene zahrnuté aj spracovanie záverečnej výskumnej dokumentácie tito dohodnutá cena je konečnou cenou za vykonanie archeologického výskumu.

- b) Cena za 2. etapu terénneho archeologického výskumu bude vypočítaná podľa skutočne odpracovaných a objednávatelom potvrdených hodín.

Táto etapa sa bude realizovať iba v prípade objavenia archeologických objektov počas 1. etapy.

- c) Cena za 3. etapu: v prípade pozitívneho archeologického výskumu, počas ktorého sa bude realizovať 2. etapa (klasný výskum objektov v teréne), bude cena za 3. etapu predstavovať minimálne 20 % z ceny za 2. etapu.

2. Platobné podmienky:

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú cenu za realizáciu 1. etapy výskumu podľa čl. IV., bod 1. a) v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 2 200,- Eur, šiestim dvestičasto v EUR, uhradí na základe vystavenej faktúry do 15 dní, najneskôr do 21.1. 2017. Druhá splátka vo výške 2450,- Eur, šiestim dvestičasto päťdesiat EUR, uhradí do 15 dní odo dňa odovzdania výskumnej dokumentácie archeologického výskumu na základe vystavenej faktúry.
- b) Cena za prípadnú realizáciu 2. etapy a 3. etapy výskumu bude obsahom dodatku k tejto zmluve.

V. Sankcie

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, či porušení ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň oneskkania.
- Objednávatel sa zaväzuje, že v prípade oneskkania so zaplatením požadovanej záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň oneskkania.

VI. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ prečkali svojich zamestnancov (a podľa prípadných brigádnických zamestnancov) v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Vedúci výkurnu predloží vedúcemu stavby zoznam zamestnancov, ktorí budú vykonávať archeologický výskum na stavisku.
3. Objednávateľ obozorní vedúceho výkurnu a pracovným režimom a organizačným postúpením pracovníka tak, aby vedelo k postúpeniu získať bezpečnosti, uistilo aby zamestnanci zhotoviteľa mohli serálne vykonávať svoju prácu.

VII. Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v jej štádiu a v dohodnutom rozsahu práce.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Vady diela, ktoré budú zrejme pri odovzdaní a prevzati diela, musí objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi uz pri prevzatí diela.

VIII. Zmena a rušenie diela

Zmluva možno zmeniť doba zmluvným dodatkom a to na základe dohody zmluvných strán a po jeho podpísaní oprávnenými zmluvnými stranami.

IX. Spoločené a záverečné ustanovenie diela

1. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú jej podstatnými náležitosťami.
2. Zmluvné strany, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušným ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory a platenia tejto zmluvy budú prednostne riešiť dohodou.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva vyjadruje ich slobodnú a vzhľadom na to, že porovnávajú jej obsah, riadujú náležitosti podľa jej formy a obsahu, že zmluva neobsahuje v ňom ani za nevyhnutných podmienok, a ani znak nátlaku ju optívaním zúčastnencov zmluvných strán podpisujú.

