ZMLUVA O DIELO
(ďalej len zmluva)

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby „**Prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči – 1. etapa**", ustanovená v zmysle § 36 a nasled. zákona SNR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, na základe rozhodnutia č. **PO-04/2158-02/6142/Ja** Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov") zo dňa **11.08.2004** a v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Objednávateľ:**

Múzeum v Kežmarku
Hradné nám. 42
060 01 Kežmarok
Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Cintulová
riaditeľka múzea
Bankové spojenie DEXIA banka Slovensko a.s.
expozitúra Starý Smokovec
č. účtu: 8523408300
IČO: 37781227
DIČ: 2021452323
(v ďalšom len zhotoviteľ)

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Pracovník poverený rokovaním s objednávateľom:
- vo veciach zmluvných: Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea
- vo veciach technických a realizačných: Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea

2. **Zhotoviteľ:**

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová
riaditeľka múzea
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
pobočka Poprad
č. účtu: 8523250101/5600
IČO: 37781171
DIČ: 2021453390
(v ďalšom len objednávateľ)

Objednávateľ nie je platcom DPH.

Pracovník poverený rokovaním s objednávateľom:
- vo veciach zmluvných: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka
- vo veciach technických a realizačných: Mgr. Matúš Hudák, archeológ múzea

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je záchranný archeologický výskum na území stavby (ďalej len dielo) **„Prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči – 1. etapa"**, v zmysle podmienok Rozhodnutia č. **PO-04/2158-02/6142/Ja** KPÚ Prešov zo dňa **11.08.2004**, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je archeologický výskum vrátane vyhotovenia výskumnej dokumentácie na pozemkoch nachádzajúcich sa v Pamiatkovej rezervácii Levoča, k.ú. Levoča.
2. Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich etapách:
   a) 1. etapa – sledovanie výkopových prác počas samotného priebehu stavebných prác a dokumentácia zachytených nálezov,
   b) 2.etapa – spracovanie výsledkov výskumu v 1. a 2. etape vo výskumnej správe v rozsahu určenom príslušným zákonom a vyhláškami.

2. V prípade zistenia závažných situácií a nálezov s vysokou pamiatkovou hodnotou počas 1. etapy výskumu podľa čl. II ods 2 časť a) tejto zmluvy, zvolá objednávateľ výskumu v súčinnosti so zhotoviteľom odbornú komisiu za účasti zástupcov KPÚ Prešov, mesta Levoča, objednávateľa a zhotoviteľa. Ďalšie práce, ktoré vyplynú zo záverov tejto komisie nie sú predmetom tejto zmluvy a budú riešené dodatkom k zmluve.

3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa čl. VI odsek 1 tejto zmluvy.

III. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

1. Vedúcim výskumu bude v zmysle § 36 ods. 3 zákona o ochrane pamiatkového fondu oprávnená osoba objednávateľa Mgr. Marta Kučerová, držiteľka osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti s reg. číslom 068.1 vydanom MK
2. Odborný pracovník zhotoviteľa **Mgr. Matúš Hudák** bude zodpovedný ako samostatný odborný archeologický pracovník za realizáciu terénnych prác na archeologickom výskume uvedenom v čl. II ods 1 zmluvy v zmysle pokynov vedúcej výskumu a v rozsahu uvedenom v čl. VI odsek 2 zmluvy.
3. Výskum bude realizovaný v potrebnom rozsahu tak, aby jeho výsledky umožnili naplnenie § 39 ods.8 Z.z. č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu a Rozhodnutia PO-04/2158-02/6142/Ja.
4. Zhotoviteľ vyhotoví 4 paré výskumnej dokumentácie a to do 40 dní od ukončenia terénnych prác. Dokumentácia bude v súlade s požiadavkami KPÚ stanovenými v Rozhodnutí KPÚ Prešov číslo PO-04/2158-02/6142/Ja, ktoré je súčasťou tejto Zmluvy o Dielo a tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy a musí obsahovať všetky náležitosti Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. zo dňa 15.06.2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu.

IV. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

Archeologický výskum bude realizovaný za podmienok uvedených v článku III. zmluvy o dielo na území stavby **„Prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči – 1. etapa"** podľa čl. II, ods 1. zmluv o dielo. Výskumná dokumentácia bude vyhotovená v sídle zhotoviteľa.

V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, resp. iné grafické podklady - bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím

plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy Čl. II. a Čl. III. tejto zmluvy uskutoční :
Termín začatia terénnych prác: 10. august 2012
Termín ukončenia terénnych prác : podľa harmonogramu stavebných prác
Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác.

2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti s vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
3. Dielo bude zhotoviteľom ukončené vyhotovením a odovzdaním archeologickej dokumentácie s príslušenstvom, podľa čl. III odseku 4 zmluvy, objednávateľovi v lehote do 40 dní po ukončení terénnej časti archeologického výskumu.

VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II a III je stanovená dohodou zmluvných strán. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

   Celková cena diela je 2900,00 Eur (slovom: Dvetisícdeväťsto)
   Zhotoviteľ nie je platcom DPH
2. Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom v dohodnutej lehote splatnosti 20 dní od doručenia faktúry, prevodným príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. I zmluvy.
3. Zhotoviteľ bude celkovú cenu diela podľa č. VI ods. 1 zmluvy o dielo fakturovať po vyhotovení výskumnej dokumentácie a jej odsúhlasení objednávateľom.
4. Zhotoviteľ si môže u objednávateľa uplatniť úrok z omeškania za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi vo výške 0,03% z faktúrovanej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až do zaplatenia faktúrovanej čiastky.
5. V prípade zistenia závažných situácií a nálezov s vysokou pamiatkovou hodnotou počas 1. etapy výskumu podľa čl. II ods 2 časť a) tejto zmluvy, zvolá objednávateľ výskumu v súčinnosti so zhotoviteľom odbornú komisiu za účasti zástupcov KPÚ Prešov, mesta Levoča, objednávateľa a zhotoviteľa. Ďalšie práce, ktoré vyplynú zo záverov tejto komisie nie sú predmetom tejto zmluvy, a ich cena bude riešená dodatkom k zmluve

VII. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Objednávateľ v súčinnosti s investorom stavby počas prác na archeologickom výskume zabezpečí sprístupnenie celej plochy určenej na výskum.
2. Objednávateľ v zmysle plnenia tejto zmluvy zabezpečí geodetické zameranie nálezov zistených počas 1. etapy výskumu podľa čl. II ods 2 časť a) tejto zmluvy.
3. Objednávateľ v zmysle plnenia tejto zmluvy zabezpečí odborné vedenie výskumu.
4. Zhotoviteľ v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí robotníkov na kopáčske práce.
5. Zhotoviteľ v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborné práce v cene diela.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v jej súlade a v dohodnutom rozsahu prác.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí diela, musí objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi už pri prevzatí diela.

IX. ZMENA A RUŠENIE ZMLUVY

Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody zmluvných strán a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú jej podstatnými náležitosťami.
2. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušným ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory z plnenia tejto zmluvy budú prednostne riešiť dohodou.
4. Zmluvné strany sa vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisujú.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrží dve jej vyhotovenia.

V Kežmarku dňa 30.7.2012

Za objednávateľa

V Kežmarku dňa 30.7.2012

Za zhotoviteľa

PODTATRANS